

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње  
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука  
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 3232/18

Дана, 7 -09- 2018

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ број: ЈН2-02-07-1-565-6/18 од 6.9.2018. године и члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) у поступку јавне набавке радова: „Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ Електродистрибуција Лакташи“ Управа Предузећа доноси с л е д е ћ у:

## О Д Л У К У

*о отказивању поступка јавне набавке број: 15-13/18*

### Члан 1.

У складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), отказује се поступак јавне набавке бр. 15-13/18: „Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ Електродистрибуција Лакташи“ за који је на Порталу јавних набавки објављено обавјештење о набавци бр. 741-1-3-56-3-86/18 од 17.7.2018. године, из доказивих разлога који су изван контроле Уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

### Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба инвестиција.

### Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници [www.elektrokrajina.com](http://www.elektrokrajina.com), у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).

## О б р а з л о ж е њ е

Одлуком овог уговорног органа, након доношења одлуке Надзорног одбора почетком године и добијања потребних сагласности од стране Матичног предузећа половином априла 2018. године, покренут је поступак јавне набавке из члана 1 ове одлуке.

Поступак јавне набавке из члана 1. ове одлуке је дио активности које се континуирано спроводе за обезбјеђење услова за квалитетну испоруку електричне енергије у складу са уговорима о снабдијевању који су закључени са купцима електричне енергије и рјешењима Републичке управе за инспекцијске послове (инспекција из области енергетике), а односе се на радове на санирању мреже, замјену стубова и другог дотрајалог електроматеријала. С обзиром да се радови изводе по истој траси далековода и да је у питању санирање, односно замјена мреже, сагласно члану 125. став (1) тачка 1) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“, бр. 40/13 до 3/16), према мишљењу овог уговорног органа, за описане радове није потребна грађевинска дозвола.

Привредни субјект „Виг Лагер“ д.о.о. Брчко Дистрикт, Ул. Десанке Максимовић број 9. (у даљем тексту Жалилац) поднио је жалбу број: 365/18 од 4.8.2018. године на Тендерски документ број: 15-13/18 – „Реконструкција и изградња СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“ Лакташи, између осталог, из разлога наводне неусклађености тендерске документације са законом због недефинисања постојања грађевинске дозволе за предметне радове.

Канцеларија за разматрање жалби БиХ, Филијала Бања Лука, усвојила је жалбу Жалиоца као дјелимично основану и својим рјешењем бр. ЛН2-02-07-1-565-6/18 од 6.9.2018. године у потпуности поништила тендерски документ број: 15-13/18 за набавку радова на реконструкцији и изградњи СН, НН мреже и ТС за РЈ „ Електродистрибуција“ Лакташи. У образложењу рјешења се наводи да је за предметне радове за које је покренут поступак јавне набавке потребно прибавити грађевинску дозволу, те да се Уговорни орган не може позивати на одредбе члана 125. став (1) тачка 1) Закона о уређењу простора и грађењу по коме ова дозвола није потребна.

Дакле, Уговорни орган је поступак јавне набавке започео почетком 2018. године, а након добијања потребних сагласности објавио позив за прикупљање понуда. Планирано је да се јавна набавка заврши у љетном периоду, како би се приступило извођењу радова. Поред тога што поступак јавне набавке није завршен у планираном периоду, за овај уговорни орган је сада неизвјесно у ком периоду се може завршити поступак добијања грађевинске дозволе за коју надлежни орган управе тврди да је потребна за спровођење предметног поступка јавне набавке. Како грађевинску дозволу за предметне радове Уговорни орган не посједује јер је става да према релевантним прописима за замјену постојећих објеката иста није ни потребна, а Законом о јавним набавкама није предвиђено прибављање техничке документације (грађевинске дозволе у конкретном случају) прије покретања поступка набавке оваквих радова, али имајући у виду да су рјешења Канцеларије за разматрање жалби коначни управни акти по којима су уговорни органи обавезни да поступају, Уговорни орган поступак јавне набавке отказује јер су трајање и исход процедуре прибављања грађевинске дозволе неизвјесни (у правилу је овај поступак дуготрајан јер захтијева претходно прибављање одговарајуће документације и ријешене имовинско-правне односе), па измјена тендерског документа у Законом прописним роковима није могућа нити је могућа суштинска измјена у планираном периоду набавке, дакле, ради се о разлогу који Уговорни орган није могао предвидјети у вријеме покретања поступка набавке, и који је с тога ван његове контроле.

Правни основ за отказивање поступка јавне набавке садржан је у члану 69. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), тј. доказиви разлози који су ван контроле Уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

#### Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се доставља у писаном облику на начин како је то дефинисано чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

#### Достављено:

1. Управи Предузећа,
2. Служби инвестиција,
3. архиви.



За Управу Предузећа  
Директор

мр Сека Кузмановић, дипл. инж. ел.