



Бања Лука: 12-08-2016

Број протокола: 3846

„МИГ електро“ д.о.о. Мркоњић Град

Радничка бр. 9
70260 Мркоњић Град

Организациона јединица: Дирекција
Контакт особа: Зељковић Огњен, дипл. инж. ел.
Телефон: 051 246-319
Факс: 051 215-614

ПРЕДМЕТ: Преговарачки поступак без објављивања обавјештења за набавку радова број **ПП 04-13/16**

Поштовани,

На основу чланова 14. став 1), 18., 24. став а) и 28. Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14), у даљем тексту Закон, **ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. БАЊАЛУКА (уговорни орган)**, позива Вас да учествујете у преговарању у оквиру преговарачког поступка без објављивања обавјештења о јавној набавци.

Поступак за додјелу уговора ће се спровести у складу са Законом и важећим подзаконским актима.

Предмет набавке је набавка додатних радова на реконструкцији и изградњи СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град тј. додатних радова по Уговору бр. 25-13/15 а према Обрасцу за цијену понуде који се налази у прилогу.

Предметни радови ће се извршити у максимално прихватљивом року од **30 (тридесет) дана** од дана потписа Уговора. Понуђач ће у својој понуди доставити изјаву о прихватању понуђеног рока извођења предметних радова.

Плаћање ће се вршити одгођено по испостављању фактуре након извршених радова у року **91 (деведесетједан) дан**. Понуђач ће у својој понуди доставити изјаву о прихватању понуђеног рока плаћања.

Да би се квалификовали за додјелу Уговора, понуђач мора испунити сљедеће услове:

- да је регистрован за дјелатност која је предмет ове јавне набавке, а у складу са чланом 46. Закона;
- да је извођач радова по основном Уговору (предузеће „МИГ електро“ д.о.о. Мркоњић Град) или овлашћен од стране извођача;
- да нема сметњи у погледу личне способности, а у складу са чланом 45. Закона;
- да нема сметњи у погледу дисквалификације по основу сукоба интереса или корупције, а у складу са чланом 52. Закона;
- да прихвата понуђени рок извршења предметних радова;
- да прихвата понуђене услове и начин плаћања;

Горе наведени захтјеви се доказују сљедећим документима:

- актуелним изводом из судског регистра;

Web: www.elektrokrajina.com; Email: direkcija@elektrokrajina.com; ЈИБ: 4400855640000;
ИБ: 400855640000; Регистровано код Окружног привредног суда у Бањој Луци, бр. рег.
ул.: 1-1117-00; Матични број: 1074440;

Нова банка: 555-007-00046178-45; Банка Српске: 568-163-10000026-66; Нуро Alpe Adria:
552-000-00000831-92; Комерцијална банка: 571-010-00000582-64; НЛБ Развојна банка:
562-099-00001349-36; Unicredit Bank Бања Лука: 551-001-00000105-05; Sberbank а.д.
Бања Лука: 567-162-11001178-85





- изјавом о извођењу радова по основном Уговору бр. 25-13/15 (предузеће „МИГ електро“ д.о.о. Мркоњић Град) или овлашћењем од извођача радова по основном уговору;
- потписаном изјавом од стране понуђача и овјереном од стране надлежног органа у вези члана 45. Закона која је прилог овом позиву;
- потписаном изјавом од стране понуђача и овјереном од стране надлежног органа у вези члана 52. Закона која је прилог овом позиву;
- изјавом о прихватању понуђеног рока извршења предметних радова;
- изјавом о прихватању понуђеног начина плаћања;

Документи или увјерења напријед наведена не смију бити старији од 3 мјесеца рачунајући од тренутка достављања понуде. Мјеродаван је датум издавања оригиналног документа. Докази који се захтјевају морају бити **оригинали или овјерене копије**.

Понуда треба садржавати сљедеће документе:

- садржај понуде
- актуелни извод из судског регистра;
- изјава о извођењу радова по основном Уговору бр. 25-13/15;
- изјава о испуњености услова из члана 45. Закона (образац у прилогу);
- изјава о испуњености услова из члана 52. Закона (образац у прилогу);
- изјава о прихватању понуђеног рока извршења предметних радова;
- изјава о прихватању понуђених услова и начина плаћања;
- образац за цијену понуде (образац у прилогу);
- изјава о обезбјеђивању гаранције за добро извршење уговора у износу од 10% од вриједности уговора;
- документе којима се доказује преференцијални третман домаћег (уколико подлијеже);
- изјава о намјери подуговорања предметних радова (уколико је планирано);

Напомене:

- понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је након пријема одлуке о избору доставити у року 5 (пет) дана оригинале или овјерене копије докумената којима се доказује лична способност понуђача;
- документи или увјерења наведена у претходној тачки не смију бити старији од 3 мјесеца, рачунајући од тренутка достављања понуде.
Као доказ о испуњавању услова из члана 45. Закона став (1) тачке ц) и д) прихватају се и споразуми са надлежним пореским институцијама о репрограмима, односно одложеном плаћању обавеза уз достављање потврде од стране пореских органа да понуђач у предвиђеној динмици и измирује своје репрограмиране обавезе.
- гаранција за добро извршење уговора треба бити у виду мјеничне изјаве са бјанко овјереном мјеницом и доставит ће се приликом потписа Уговора.

Оригинална понуда треба бити откуцана или написана неизбрисивом тинтом. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани (**осигурани јемствеником који је учвршћен наљепницом и печатом понуђача**), са означеним страницама. Све листови понуде требају парафирати или потписати лица која су овлаштена да заступају понуђача. Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од овлаштених лица.

Критериј за оцјену понуде је **најнижа цијена**.

Web: www.elektrokrajina.com; Email: direkcija@elektrokrajina.com; ЈНБ: 4400855640000;
ИБ: 400855640000; Регистровано код Округлног привредног суда у Бањој Луци, бр. рег. ул.: 1-1117-00; Матични број: 1074440;

Нова банка: 555-007-00046178-45; Банка Српске: 568-163-10000026-66; Нуро Alpe Adria: 552-000-00000831-92; Комерцијална банка: 571-010-00000582-64; НЛБ Развојна банка: 562-099-00001349-36; Unicredit Bank Бања Лука: 551-001-00000105-05; Sberbank а.д. Бања Лука: 567-162-11001178-85





Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње

ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА

Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука, Република Српска - БиХ; Тел: +387(51)246-300, Факс: +387(51)215-610.

Приликом рачунања цијена из понуда у сврху поређења понуда, цијена из домаћих понуда ће бити умањена за преференцијални фактор, у складу са Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине (Сл гласник БиХ 103/14).

У смислу ове одредбе, домаће понуде су понуде које доставе физичка или правна лица са сједиштем у БиХ, успостављена у складу са законом БиХ, у којима најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ. Као доказ испуњености услова за примјену преференцијалног третмана домаћег користиће се земља регистрације понуђача.

Почетну понуду са печатом и потписом је потребно доставити у затвореној непровидној коверти са именом и адресом понуђача на којој ће писати „Понуда за додатне радова на реконструкцији и изградњи СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град – ПОЧЕТНА ПОНУДА“, на протокол предузећа на адреси Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука.

Рок за достављање почетних понуда истиче 06.09.16 у 11:00 сати. Све понуде које се доставе послје назначеног рока, без обзира кад су послане, неће бити узете у разматрање.

Отварање приспјелих почетних понуда и преговарање о техничким, економским и другим аспектима, са циљем постизања најповољније понуде, ће се одржати дана 06.09. 2016 год. у 11:30 сати у просторијама ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, зграда Дирекције, Ул Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука у сали за састанке на 2 спрату.

Коначну понуду са печатом и потписом је потребно доставити у затвореној непровидној коверти са именом и адресом понуђача на којој ће писати „Понуда за додатне радова на реконструкцији и изградњи СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град – КОНАЧНА ПОНУДА“, на протокол предузећа на адреси Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука, најкасније до дана 07.09.16 у 11:00 сати.

Отварање приспјелих коначних понуда, ће се одржати дана 07.09. 2016 год. у 11:30 сати у просторијама ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, зграда Дирекције, Ул Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука у сали за састанке на 2 спрату.

Особе које буду представљале понуђаче морају доставити документ, којим потврђују да имају пуномоћ којом су овлаштене да учествују у предметној јавној набавци (тј. оригинал/овјерену копију пуномоћи) и којом се потврђује њихова пуномоћ.

Уколико се овлаштена особа не појави на отварању почетне понуде, сматрат ће се да понуђач није заинтересован за достављање понуде.

У случају да ваше предузеће сматра да је Уговорни орган током поступка јавне набавке прекршио одредбе Закона или подзаконских аката, имате право да уложите жалбу на начин и у року који је одређен у члану 101. Закона.



Директор

Мр Сека Кузмановић, дипл. инж. ел.

Достављено:

- Наслову

Служби инвестиција

- а/а

Web: www.elektrokrajina.com; Email: direkcija@elektrokrajina.com; ЈИБ: 4400855640000;
НБ: 400855640000; Регистровано код Округлног привредног суда у Бањој Луци, бр. рег.
ул.: 1-1117-00; Матични број: 1074440;

Нова банка: 555-007-00046178-45; Банка Српске: 568-163-10000026-66; Нуро Алре Адриа:
552-000-00000831-92; Комерцијална банка: 571-010-00000582-64; НЛБ Развојна банка:
562-099-00001349-36; Unicredit Bank Бања Лука: 551-001-00000105-05; Sberbank а.д.
Бања Лука: 567-162-11001178-85



ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ _____ ПОНУДЕ –
(ПОЧЕТНА/КОНАЧНА)

Додатни радови на реконструкцији и изградњи СН, НН мреже и ТС за РЈ „Електродистрибуција“
Мркоњић Град

Назив и адреса понуђача: _____

Понуда број: _____

Ред бр.	Опис	Количина	Јед. цијена (КМ) без ПДВ-а (укључујући и остале трошкове)	Укупна цијена (КМ) без ПДВ-а
1.	Реконструкција НН мреже ТП „Медна Радичићи“ (анекс 1)	комплет		
2.	Реконструкција НН мреже ТП „Герзово Шпирићи“ (анекс 2)	комплет		
3.	Реконструкција НН мреже ТП „Подгорија Милетићи“ (анекс 3)	комплет		
4.	Реконструкција НН мреже ТП „Јасенови потоци - Тодоровићи“ (анекс 4)	комплет		
5.	Реконструкција НН мреже ТП „Убовића брдо“ (анекс 5)	комплет		
6.	Реконструкција НН мреже ТП „Густовара Костићи“ (анекс 6)	комплет		
7.	Реконструкција НН мреже ТП „Доњи Шеховци“ (анекс 7)	комплет		
8.	Реконструкција НН мреже ТП „Доњи Граци - Вучковићи“ (анекс 10)	комплет		
9.	Реконструкција НН мреже ТП „Баљвине“ (анекс 11)	комплет		
10.	Реконструкција НН мреже ТП „Бошкани - Сурјан“ (анекс 12)	комплет		
11.	Реконструкција НН мреже ТП „Тријебово 2“ (анекс 13)	комплет		
УКУПНО без ПДВ-а (КМ):				
ПДВ 17 % (КМ):				
УКУПНО са ПДВ-ом (КМ):				

Валидност понуде: **30 (тридесет) дана**

Датум:

М.П.

**Име и презиме и потпис
овлашћене особе:**

Реконструкција НН мреже ТП „Медна Радичићи“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
6.	НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV	m	500			
7.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/315	ком	20			
8.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/1000	ком	10			
11.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а (54,6-71,5) mm ²	ком	40			
12.	Стезаљка за носеће прихватање НН СКС-а mm ²	ком	15			
13.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а 16 mm ²	ком	50			
14.	Стезаљка ИОС - 1	ком	100			
15.	Стезаљка ИОС - 2	ком	40			
16.	НН челична конзола Л-700	ком	40			
17.	НН челична конзола Л-900	ком	10			
18.	Изолатор 3-80 са носачем	ком	200			
19.	Вијак с куком за кровни лим М10x250	ком	10			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
2.	Монтажа НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућом спојном и овјесном опремом	m	500			
5.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	50			
6.	Уградња НН изолатора са носачима	ком	200			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			
3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „МЕДНА РАДИЧИЋИ“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Герзово Шпирићи“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
6.	НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV	m	500			
7.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/315	ком	10			
8.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/1000	ком	5			
11.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а (54,6-71,5) mm ²	ком	20			
12.	Стезаљка за носеће прихватање НН СКС-а mm ²	ком	10			
14.	Стезаљка ИОС - 1	ком	40			
15.	Стезаљка ИОС - 2	ком	20			
16.	НН челична конзола Л-700	ком	10			
17.	НН челична конзола Л-900	ком	10			
18.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	80			
19.	Вијак с куком за кровни лим М10x250	ком	10			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
2.	Монтажа НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућом спојном и овјесном опремом	m	500			
5.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	20			
6.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	80			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			
3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „ГЕРЗОВО ШПИРИЋИ“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Подгорија Милетићи“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
6.	НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV	m	200			
7.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/315	ком	15			
8.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/1000	ком	5			
11.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а (54,6-71,5) mm ²	ком	30			
12.	Стезаљка за носеће прихватање НН СКС-а mm ²	ком	5			
13.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а 16 mm ²	ком	20			
14.	Стезаљка ИОС - 1	ком	40			
15.	Стезаљка ИОС - 2	ком	20			
16.	НН челична конзола Л-700	ком	30			
17.	НН челична конзола Л-900	ком	10			
18.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	160			
19.	Вијак с куком за кровни лим М10x250	ком	10			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
2.	Монтажа НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућом спојном и овјесном опремом	m	200			
5.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	40			
6.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	160			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			
3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „ПОДГОРИЈА МИЛЕТИЋИ“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Јасенови потоци - Тодоровићи“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
6.	НН СКС 3x35+71,5 mm ² , 1 kV	m	1000			
7.	НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV	m	500			
8.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/315	ком	20			
9.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/1000	ком	30			
12.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а (54,6-71,5) mm ²	ком	60			
13.	Стезаљка за носеће прихватање НН СКС-а mm ²	ком	20			
14.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а 16 mm ²	ком	50			
15.	Стезаљка ИОС - 1	ком	80			
16.	Стезаљка ИОС - 2	ком	40			
17.	НН челична конзола Л-700	ком	15			
18.	НН челична конзола Л-900	ком	10			
19.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	100			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
2.	Монтажа НН СКС 3x35+71,5 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадај. спојном и овјесном опремом	m	1000			
3.	Монтажа НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућ. спојном и овјесном опремом	m	500			
6.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	25			
7.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	100			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			
3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „ЈАСЕНОВИ ПОТОЦИ - ТОДОРОВИЋИ“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Убовића брдо“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
6.	НН СКС 3x35+71,5 mm ² , 1 kV	m	500			
7.	НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV	m	800			
8.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/315	ком	20			
9.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/1000	ком	15			
12.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а (54,6-71,5) mm ²	ком	30			
13.	Стезаљка за носеће прихватање НН СКС-а mm ²	ком	15			
15.	Стезаљка ИОС - 1	ком	80			
16.	Стезаљка ИОС - 2	ком	40			
17.	НН челична конзола Л-700	ком	50			
18.	НН челична конзола Л-900	ком	30			
19.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	320			
20.	Вијак с куком за кровни лим М10x250	ком	10			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
2.	Монтажа НН СКС 3x35+71,5 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућом спојном и овјесном опремом	m	500			
3.	Монтажа НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућ. спојном и овјесном опремом	m	800			
6.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	80			
7.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	320			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			
3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „УБОВИЋА БРДО“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Густовара Костићи“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
5.	НН СКС 3x35+71,5 mm ² , 1 kV	m	500			
16.	НН челична конзола Л-700	ком	10			
17.	НН челична конзола Л-900	ком	5			
18.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	60			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
1.	Монтажа НН СКС 3x35+71,5 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућом спојном и овјесном опремом	m	500			
5.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	15			
6.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	60			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			
3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „ГУСТОВАРА КОСТИЋИ“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Доњи Шеховци“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
17.	НН челична конзола Л-700	ком	40			
18.	НН челична конзола Л-900	ком	10			
19.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	200			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						

6.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	50			
7.	Уградња НН изолат. са носачима	ком	200			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „ДОЊИ ШЕХОВЦИ“:						

АНЕКС 10

Реконструкција НН мреже ТП „Доњи Граци Вучовићи“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
7.	НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV	m	500			
8.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/315	ком	10			
9.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/1000	ком	5			
12.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а (54,6-71,5) mm ²	ком	10			
13.	Стезаљка за носеће прихватање НН СКС-а mm ²	ком	10			
14.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а 16 mm ²	ком	15			
15.	Стезаљка ИОС - 1	ком	60			
16.	Стезаљка ИОС - 2	ком	30			
17.	НН челична конзола Л-700	ком	15			
18.	НН челична конзола Л-900	ком	10			
19.	Изолатор 3-80 са носачем	ком	100			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
3.	Монтажа НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућ. спојном и овјесном опремом	m	500			
6.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	25			
7.	Уградња НН изолатора са носачима	ком	100			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			

3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „ДОЊИ ГРАЦИ ВУЧКОВИЋИ“:						

АНЕКС 11

Реконструкција НН мреже ТП „Баљвине“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
7.	НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV	m	500			
8.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/315	ком	10			
9.	Обујмица са увијеним кукама за монтажу на АБС 9/1000	ком	5			
12.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а (54,6-71,5) mm ²	ком	10			
13.	Стезаљка за носеће прихватање НН СКС-а mm ²	ком	10			
14.	Стезаљка за затезно прихватање НН СКС-а 16 mm ²	ком	20			
15.	Стезаљка ИОС - 1	ком	20			
16.	Стезаљка ИОС - 2	ком	20			
17.	НН челична конзола Л-700	ком	5			
18.	НН челична конзола Л-900	ком	5			
19.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	40			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
3.	Монтажа НН СКС 4x16 mm ² , 1 kV на АБ стубове са припадајућ. спојном и овјесном опремом	m	500			
6.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	10			
7.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	40			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
2.	Транспорт по градилишту	тура	1			
3.	Припремни и завршни радови на градилишту	пауш	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „БАЉВИНЕ“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Сурјан Бошкани“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
17.	НН челична конзола Л-700	ком	7			
18.	НН челична конзола Л-900	ком	7			
19.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	56			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
6.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	14			
7.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	56			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „СУРЈАН БОШКАНИ“:						

Реконструкција НН мреже ТП „Тријебово 2“

Ред бр.	Опис радова	Јед мјере	Количина	Јединична цијена (КМ)	Укупна цијена (КМ) – без PDV-а	Укупна цијена (КМ) – са PDV-ом
НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА						
МАТЕРИЈАЛ						
17.	НН челична конзола Л-700	ком	10			
18.	НН челична конзола Л-900	ком	5			
19.	Изолятор 3-80 са носачем	ком	60			
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ						
РАДОВИ - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ						
6.	Монтажа НН конзола Л-700 и Л-900 на АБ стубове	ком	15			
7.	Уградња НН изолятора са носачима	ком	60			
УКУПНО РАДОВИ						
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
1.	Транспорт добављач-градилиште	тура	1			
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
СВЕУКУПНО НН МРЕЖА ТП „ТРИЈЕБОВО 2“:						

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ”, број: 39/14)

Ја, ниже потписани _____ (име и презиме), са личном картом број: _____ издатом од _____, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности _____ (навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: _____, чије сједиште се налази у _____ (град/општина), на адреси _____, као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке _____ (навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган **Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - М.П. а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**, а у складу са чланом 45. ставовима (2) и (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Кандидат/понуђач _____ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

- а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
- б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;
- в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
- г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) у року од **5 (пет) дана** од дана пријема обавјештења о избору.

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списка у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (б) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнених информација код надлежног органа.

Изјаву дао: _____

Мјесто и датум давања изјаве: _____

Потпис и печат надлежног органа: _____

М.П.

Писмена изјава у вези члана 52. Став (2) Закона о јавним набавкама

Ја, ниже потписани _____ (име и презиме), са личном картом број: _____ издатом од _____, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности _____ (навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: _____, чије сједиште се налази у _____ (град/општина), на адреси _____, као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке _____ (навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган **Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - М.П. а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имапа корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао: _____

Мјесто и датум давања изјаве: _____

Потпис и печат надлежног органа: _____

М.П.